

ETAPAS	PARTICIPACIÓN ACTIVA	
Incluye	Diseño integral	<ul style="list-style-type: none">• Diseño de ensayo cultivo productivo.• Diseño de infraestructura postcosecha• Sistema de riego para ensayo con proyecciónn de expansión
	Planificacón técnica	<ul style="list-style-type: none">• Cronograma anual de implantación de las difer-entes especies• Calendario de cosecha• Programación de riegos• Manejo post-cosecha• Ajuste de protocolos y manejo
	Viáticos	Según corresponda
	Acompañamiento	<ul style="list-style-type: none">• 4 a 6 reuniones estratégicas distribuidas a lo largo del año• Revisión de avances, ajustes y planificación
	Entregables	<ul style="list-style-type: none">• Documento con planificación de cultivos• Calendario técnico detallado• Documento paso a paso de implementación• Todo en plataforma web

Asesoría Externa

IDEAL PARA PROYECTOS QUE BUSCAN ASEGURAR
UNA EJECUCIÓN EXITOSA CON SUPERVISIÓN REGULAR

COTIZACIÓN ASESORÍA EXTERNA

Item	Valor (usd)	Formas de pago
Diseño Integral	5000	50% al inicio 50% a la entrega
Planificación Técnica	1000	Incluida en diseño
Acompañamiento virtual	170	50% al inicio 50% al final
Viáticos	Según corresponda	Antes de cada visita
Entregables Técnicos Completos	1500	50% al inicio 50% a la entrega

Los valores estan expresado en Dolares americanos (USD) y puede abonarse en Pesos
Argentinos (ARS) al cambio vigente del día en que se firma el contrato.

ETAPAS	PARTICIPACIÓN ACTIVA
Inicio	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño integral Plan-Programa • Diseño de actividades de acompañamiento • Diseño de la metodología de acompañamiento • Sistema de flujo participativo con el presidente de municipalidad
Participación activa	<ul style="list-style-type: none"> • Organización y nivel de implementación de los otros niveles de gobierno • Control de la ejecución • Programación de ingresos • Manejo post-campaña • Ayuda de participación y desarrollo
Gestión comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> • Conformación de planificadores • Asesoramiento de gestión • Gestión de personas • Logística general
Operatividad operativa y administrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Múltiples actividades de apoyo al desarrollo • Evaluación de resultados, productividad y de la gestión de la gestión • Realización de actividades de seguimiento y control de los recursos del estado
Control	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación del proceso, control de los recursos de implementación • Ejecución de la ejecución, ejecución y evaluación • Presupuesto • Organización de la gestión y de la gestión • Manejo de la gestión y de la gestión, con el presidente municipal

Participación Activa

ESCALA PARA PROYECTOS QUE BUSCAN ASEGURAR UNA EJECUCIÓN CUIDADA CON SUPERVISIÓN REGULAR

EDIFICACIÓN ASISTIDA EXTERNA

Item	Valor (USD)	Forma de pago
Diseño Integral	2000	95% al inicio 5% al cierre
Revisión Técnica	1000	100% al inicio
Gestión administrativa de la construcción	1500	100% al inicio
Operatividad operativa y administrativa	1500	Al inicio de cada ciclo
Entregables técnicos, materiales	1500	100% al inicio
Materiales	Según presupuesto	Al inicio de cada ciclo

Los valores están expresados en Dólares americanos (USD) y pueden variar según el País. Argentina (PES) al cambio vigente del momento de la construcción.

ETAPAS		ASESORÍA EXTERNA ESPECIALIZADA
Inclusión	Diseño integral	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño Kylin • Demostración de resultados de agua según requerimientos • Metodología de datos para construir equipos • Localización estratégica de instalaciones • Metodología de inversión y gestión del presupuesto • Diseño y ejecución de modelos de trabajo y campo de fuerza • Planificación de divisiones internas del establecimiento con el agua (construcción) • Cálculo de potencia necesaria para el flujo y la potencia de la corriente eléctrica • Planificación del servicio y del SPT • Planificación de la energía • Planificación de la energía • Metodología de diseño y agua (construcción) • Evaluación de la eficiencia de los sistemas de flujo
Planificación Técnica		<ul style="list-style-type: none"> • Calendario anual de actividades con hitos clave • Recomendaciones para el uso de servicios técnicos (agua, conexión, conexión, conexión)
Validación	Según correspondencia	
Acompañamiento		<ul style="list-style-type: none"> • Si el crecimiento estratégico de la empresa es la gran idea • Revisión de acciones, ajustes y planificación
Seguimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Documentación de planificaciones de acciones • Calendario de acciones de trabajo • Documentación de acciones de implementación

Asesoría Externa especializada

PARA EQUIPOS CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS QUE REQUIEREN
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, PLANIFICACIÓN (CLARA Y VISIÓN DE CONJUNTO).

COTIZACIÓN ASesoría EXTERNA

Item	Descripción	Valor (USD)
Diseño integral	Diseño integral de producción y gestión de la energía	6000
Planificación Técnica	Calendario de trabajo y poder de la energía	2000
Acompañamiento Virtual	Si el crecimiento es clave y se requiere de apoyo	170
Validación	Según correspondencia	Según correspondencia
Planificación de acciones	Plan de trabajo y gestión de la energía	1500

FORMAS DE PAGO

Diseño integral	Pago inicial	50% al inicio y 50% al final
Planificación Técnica	Pago inicial	50% al inicio y 50% al final
Acompañamiento Virtual	Cobro de honorarios	Cobro de honorarios
Validación	Según correspondencia	
Planificación de acciones	Pago inicial	Pago inicial

Los valores estimados en esta cotización son solo estimados y no representan el costo real de los servicios. Los valores estimados en esta cotización son solo estimados y no representan el costo real de los servicios.

ETAPAS	PARTICIPACIÓN ACTIVA
Inicie	<p>Trabajo de campo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación preliminar (lagunas, recursos, capacidad de bajaranes, acceso, disposición de infraestructura, etc.) • Ubicación de corrales y cargadero de hacienda • Condición (copiar de la hacienda) (calle 3 meses) • Diseño, layout de ranchos, layout de vacas, selección de vacas para reposición, etc. • Plan Sembrar • Capacitación del personal (técnicos, animal, planificación de pastoreo) • Actualización de datos para el software ganado • Selección y análisis de pasturas, montes y biodiversidad en zona • Planificación mensual de temas con el personal (problemas y evaluación - supervisión control) • Planificación del sistema según estación de crecimiento (plan alto y plan campo) <p>Diseño integral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño Nódos • Dimensionar reservorios de agua según requerimientos • Identificación de obras para construir bajaranes • Localización estratégica de bajaranes • Ubicación de viviendas y galpón de herramientas • Diseño y ubicación de canales de trabajo y cargadero de hacienda • Bienes de inversión (reserva de materiales para comprar, etc.) • Cálculo de potencia necesaria de electricidad y potencia, ubicación de las líneas • Planificación del servicio de WTP • Planificación de la zona • Planificación de zona • Identificación de recursos y oportunidades • Establecer oportunidades de venta de leche, carne, subproductos y otros productos. <p>Planificación Técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificación y ejecución de diagnóstico financiero, análisis de capacidades y actividades <p>Acompañamiento y supervisión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visitas técnicas y operativas mensuales (reunión con el personal, revisión de campo, evaluación de la hacienda y planificación de tareas) • Monitoreo trimestral (evaluación de pastos, reservas y abastecido, seguimiento de la planificación del sistema, trabajo de campo, WTP, análisis económico, informe) • Coordinación con otros actores involucrados (agricultores, técnicos, comunidad, inversionistas, etc.) • Reunión con propietarios (física o virtualmente) • Evaluación de indicadores y ajuste de seguimiento • Selección de hacienda de reposición en reservas o cultivos • Compra venta de hacienda <p>Entregables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe trimestral y anual / • Plan de la Zona • Planificación financiera • Planificación del sistema

Participación activa

IDEAL PARA PROYECTOS QUE BUSCAN ASEGURAR UNA EJECUCIÓN EXITOSA CON SUPERVISIÓN CONSTANTE.

COTIZACIÓN ASESORIA EXTERNA

Bien	Bien	Valor (USD)
Trabajo de campo	Visita técnica operativa mensual	3000
	Monitoreo trimestral	2300
	Planificación de pastoreo	1500
Diseño integral	Diseño	4000
	Keyline (opcional)	2500
Planificación técnica	Incluido en Trabajo de campo	
Compra venta de hacienda	Compra venta de hacienda	2%
Informe trimestral, anual y planificación financiera en plataformas	Informe trimestral, anual y planificación financiera en plataformas	2300

Los valores están expresados en Dólares americanos (USD) y pueden variar por País. Argentina (AR) los costos operativos de la zona se detallan en el cuadro.

FORMAS DE PAGO

Visita técnica operativa mensual	Pago mensual	Antes de cada visita
Monitoreo trimestral	Pago trimestral	Antes de cada visita
Planificación de pastoreo	Pago trimestral	Antes de cada visita
Diseño	Pago único	50% al inicio y 50% al entrega
Keyline	Pago único	20% al inicio y 80% al entrega
Compra venta de hacienda	Pago único	Al finalizar la operación
Informe anual	Pago anual	50% al inicio y 50% al entrega

ETAPAS	ASESORÍA EXTERNA ESPECIALIZADA
Inicio	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección y Coordinación General. • Asesoría del tipo de Servicio Técnico-Productivo del establecimiento. • Capacitación personal de equipos, colaboradores y proveedores. • Informe de perfilamiento de recursos, datos e indicadores relevantes. • Priorización del trabajo y productiva inicial y de seguimiento para 12-18 meses. • Diseño e implementación del sistema de gestión empresarial, incluyendo el mapa del patrimonio y la estructura organizativa. • Supervisión operativa mensual de las actividades productivas y del personal de campo. • Gestión de la información productiva y control de costos, insumos y proveedores de insumos. • Medición de indicadores técnicos, ambientales y económicos, con apoyo de terceros. • Elaboración de reportes de avance de la actividad y planificación de acciones futuras. • Gestión de riesgo y reserva técnica, orientada a la viabilidad productiva y la sostenibilidad económica. • Carga de trabajo de la actividad.

Gerenciamiento Ganadería

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

COTEJACIÓN ASESORÍA EXTERNA

Tarea	Valor (u\$B)
Propuesta Especializada	1500
Informe Financiero Visual	Costo de ventas

Con estos valores se calcula el costo de la asesoría externa y se puede determinar el precio de venta para el ACS en función de los recursos en mano propios.

ETAPAS		PARTICIPACIÓN ACTIVA
Inicio	Diseño Integral Plan maestro <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de diseño patológico-productivo. • Integración de medidas de mitigación de riesgos, acciones de conservación, acciones de recuperación de ecosistemas, acciones de control. • Diseño operacional de áreas con potencial de restauración ecológica y recuperación paisajística. • Selección de indicadores para monitorear los niveles de conservación. • Seguimiento de riesgo. 	
	Planificación Técnica <ul style="list-style-type: none"> • Caracterización de los impactos de los diferentes proyectos. • Calendarización de acciones. • Priorización de riesgos. • Manejo de riesgos de recuperación de ecosistemas. 	
	Formulación estratégica <ul style="list-style-type: none"> • Formulación y presentación de proyectos para el financiamiento y certificación. 	
	Gestión/monitoreo de la conservación <ul style="list-style-type: none"> • Campañas educativas. • Seguimiento de riesgo. • Seguridad personal. • Cambios. • Logística general. 	
	Directiva y supervisión <ul style="list-style-type: none"> • Vigilancia de quejas, peticiones, reclamos, litigios. • Gestión de incidencias, crisis, acciones y medidas de contingencia, comunicación, planificación. • Actualización de indicadores y gestión de seguimiento. 	
	Estrategias <ul style="list-style-type: none"> • Plan de gestión del patrimonio, conservación y recuperación de biodiversidad. • Plan de manejo de especies, hábitats y paisajes. • Plan de manejo. • Diagrama de Gantt para actividades. • Planificación de comunicación, actualización, para el monitoreo conjunto. 	

Participación activa

IDEA PARA PROYECTOS QUE BUSCAN ASEGURAR UNA EJECUCIÓN EXITOSA CON SUPERVISIÓN REGULAR.

COTIZACIÓN ASesoría EXTERNA

Item	Valor Costo	Formas de pago
Diseño Integral	5500	50% al inicio y 50% al cerramiento
Planificación Técnica	Incluido en el diseño	Incluido en el diseño
Formulación estratégica	Incluido en el proyecto	50% al inicio y 50% al cerramiento
Gestión/monitoreo de la conservación	4500	50% al inicio y 50% al final del periodo de implementación
Directiva de ejecución y Supervisión	6500	Al inicio de cada sesión
Estrategias Técnicas Complejas	2500	50% al inicio y 50% al cerramiento
Valores	Suplementario	
Diseño Integral		Pago al inicio
Planificación Técnica		Incluido en el diseño
Formulación estratégica		Según propuesta
Gestión/monitoreo de la conservación		Pago al inicio
Directiva de ejecución y Supervisión		Al inicio de cada sesión
Estrategias Técnicas Complejas		Pago al inicio
Valores		Según correspondiente

Los valores estimados en dólares americanos (USD) pueden alterarse en pesos argentinos (ARS) al cambio vigente al día en que se firma el contrato.